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1. UVOD

Plan navodnjavanja na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije (Hidroing d.o.o. Osijek, 2005.) usvojen je 2005.
godine od strane Zupanijske skupstine, a izraden je u okviru provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i
gospodarenja poljoprivrednim zemljiStem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV).

Plan navodnjavanja je, temeljem analize prirodnih resursa (pogodnost tala za primjenu navodnjavanja i
raspoloZive kvalitetne vode za navodnjavanje), postojece i planirane poljoprivredne proizvodnje, prostornih
planova i potencijalnih krajnjih korisnika, predloZio Zupanijske pilot projekte te ostale potencijalne
prioritetne poljoprivredne povrine za uvodenje organiziranog navodnjavanja, odnosno organizaciju javnih
sustava navodnjavanja u Zupaniji. Za uvodenje navodnjavanja na neko poljoprivredno podrucje osnovni
kriteriji su sljededi:

- pogodno tlo,

- raspoloZive koli¢ine vode,

- adekvatne strukture poljoprivredne proizvodnje (dohodovne kulture - sjemenske kulture,
vinogradarstvo, povrtlarstvo i/ili vocarstvo),

- jasno iskazan interes krajnjih korisnika o koriStenju sustava (za izradu projektne
dokumentacije i za izgradnju min 70 % poljoprivrednih povrSina unutar neto obuhvata
sustava sukladno Pravilniku o upravljanju i uredenju sustava za navodnjavanje (NN 83/2010
i 76/14)),

- ekonomska i financijska opravdanost investicije s aspekta investitora i krajnjeg korisnika.

Osjecko-baranjska Zupanija je svojom povrsinom od 4 155 km? medu najve¢im zupanijama u RH. Uvidom u
podatke o Evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljiSta u Republici Hrvatskoj (ARKOD) objavljenim na
internetskim stranicama Agencije za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (stanje na dan
22. rujna 2015. god.) ukupna obradena poljoprivredna povrdina Zupanije iznosi 212.095 hektara (Tablica 1.).

Obradeno poljoprivredno Povrsina Postotak

zemljiSte prema vrsti uporabe (u hektarima) (%)

Oranice 1 vrtovi 200.892 94,7
Vocénjaci 4.510 2,1
Vinogradi 2.600 1,2
Pasnjaci 2.851 1.4
Livade 1.242 0,6
Ukupno 212.095 100,00

Izvor: Agencije za plaéanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (stanje na dan 22. rujna 2015. godine)

Tablica 1. Struktura poljoprivrednih povrsina u Osjecko-baranjskoj zupaniji

Ocjena pogodnosti obradivih poljoprivrednih povrSina za navodnjavanje izradene u okviru agronomske
osnove Plana navodnjavanja, dala je sliedece bitne rezultate: 27 948 ha spada u I melioracijsku jedinicu
prioriteta za navodnjavanje s agro-melioracijama, a 135.241 ha u II melioracijsku jedinicu prioriteta za
navodnjavanje s hidro i/ili agro-melioracijama. Agronomsku osnovu Plana izradio je: Agronomski fakultet
Sveucilista u Zagrebu. (Slika 1.)

Nacelno se moze reéi da je na vecem dijelu nizinskih podrucja Zupanije, koje su potencijalno najzanimljivije
za navodnjavanje, uspostavljen sustav obrane od vanjskih voda kao i sustav povrsinske odvodnje (na
jednom dijelu i podzemne) $to je svakako odlicna pretpostavka za uvodenje navodnjavanja. Medutim,
nedostatna ulaganja u te sustave, dovela su do toga da oni danas nisu na potrebnoj funkcionalnoj razini.
Struktura vlasnistva, koristenja poljoprivrednog zemljiSta, postojeca struktura poljoprivredne proizvodnje i sl.
na podrudju Zupanije te opcina i gradova detaljno je razradena u Planu.

Osim rijeka Drave i Dunava, ostali znacajniji vodotoci u Zupaniji su rijeke Vucica, KaraSica i Vuka. Procjena je
da je iz rijeka Drave i Dunava nema ogranicenja u zahvacenim koliCinama vode za navodnjavanje jer se
raspolaze sa velikim koli¢inama vode, a uz ve¢ nekoliko izgradenih akumulacija u dugorocnim su planovima
izgradnje jo$ desetci potencijalnih akumulacija iz kojih bi se mogle navodnjavati znatne poljoprivredne
povrsine u zupaniji.
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Podzemne vode Zupanije ogranicene su izdasnosti s obzirom na geolo3ki sastav tla te se nalaze na relativno
velikim dubinama. Koriétenje podzemne vode za navodnjavanje treba gledati u svjetlu prioritetnih Cuvanja
zaliha podzemnih voda za potrebe vodoopskrbe. Ovim se ne isklju¢uje moguénost upotrebe podzemne vode
na odredenim lokacijama ukoliko je takvo rjeSenje jedina alternativa koja je ekonomski opravdana, a
kvaliteta i raspoloziva koli¢ina vode dokazana.

SN Marijanci

Podru¢je planirano za uvodenje navodnjavanja nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Osjecko-baranjske
7upanije i zauzima juzni dio Opcine Marijanci. Opdina Marijanci provela je, u suradnji s Osjecko-baranjskom
7upanijom i Hrvatskim vodama, anketu o zainteresiranosti poljoprivrednih proizvodaCa za uvodenje
navodnjavanja. Sukladno anketnim upitnicima, zainteresiranost za navodnjavanje iskazana je na povrsini od
priblizno 680 ha (neto), dok je ukupni obuhvat predviden za analizu studijom priblizno 1200 ha bruto (Slika
2.).

Kako bi se osigurale potrebne kolicine vode potrebno je analizirati moguée nacine zahvata vode tj.
dovodenja vode putem kanalske mreZe ili cjevovoda iz postojecih obliznjih vodotoka (rijeka KaraSice i
Vucice) i moguénost zahvacanja podzemnih voda te distribucija vode do krajnjih korisnika.




2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATAKA

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada predinvesticijske studije sustava navodnjavanja Marijanci na
predlozenom obuhvatu od pribliZzno 1200 ha bruto koristeci raspoloZivu dokumentaciju, prikupljene podatke s
obradom istih od strane krajnjih korisnika kao i ostale prikupljene podatke o lokaciji, najnovija tehnicka
saznanja a sve u skladu vaZecim zakonskim propisima u periodu izrade i pravilima struke.

Predinvesticijska studija sustava navodnjavanja Marijanci treba definirati sljedece:

- konacni obuhvat sustava

- konacni obuhvat sustava navodnjavanja sa iskazom bruto i neto povrsina (na temelju
ogranienja koja mogu proizi¢i iz prostorno planske dokumentacije, na temelju analize
anketiranih krajnjih korisnika, pogodnosti tala i raspolozivih koli¢ina vode)

- kartografski prikaz krajnjih korisnika u zoni obuhvata

- pogodnost tala s eventualnim agrotehnickim ili hidrotehnickim mjerama pobolj$anja s
procjenom troskova na bazi dostupnih elemenata iz Zupanijskog plana navodnjavanja

- postojeca i planirana poljoprivredna proizvodnja

- analizom postojecih i planiranih sustava navodnjavanja na parceli s procjenom trodkova
ulaganja

- potreba za vodom

- raspoloZivi izvori vode za navodnjavanje

- varijantna rjeSenja zahvata, dovoda i razvoda vode do poljoprivrednih povrsina

- procjena troskova investicije s aspekta investitora i krajnjeg korisnika

- procjenom troskova rada, upravljanja i odrzavanja investicije s aspekta investitora i krajnjeg
korisnika

. zakljuéna ocjena ekonomske i financijske opravdanosti ulaganja u investiciju s aspekta
investitora i krajnjeg korisnika

Svrha izrade Predinvesticijske studije je utvrdivanje mogucnosti i opravdanosti uvodenja organiziranog
navodnjavanja na lokaciji, kriterija, prijedioga faznosti i rjeSenja na temelju ega e Investitor i Hrvatske
vode donijeti odluku o nastavku i smjeru razvoja investicije.

Napomena: Na predmetnom podrudju provedena je anketa zainteresiranih korisnika sustava navodnjavanja
koja ¢e biti predana izradivacu studije.

3. ZADATAK
Ovaj zadatak za izradu predinvesticijske studije, obuhvada koncepcijsko rjeSenje, ekonomsku i financijsku
analizu opravdanosti izgradnje sustava navodnjavanja Marijanci.

1. Koncepcijsko rjeSenje sustava

1.1. Opis postojedeg i pretpostavke buduceg stanja poljoprivredne proizvodnje — podatke prikuplja
Investitor anketiranjem krajnjih korisnika kao osnovu za projektiranje, te u neposrednom
kontaktu Projektant — krajnji korisnik;

1.1.1.1. Opce znalajke podrudja (preuzeti iz postojec¢e dostupne dokumentacije, postojecih
prikupljenih podloga/elaborata i podataka te obilaskom terena)

¢ topografske
e kiimatske
¢ hidroloske

e Hidrogeoloske

1.2. Opcdenita analiza postojeceg stanja melioracijskog sustava na podruCju obuhvata
rekognosciranjem terena i analizom postojeCe dokumentacije/podloga(elaborata)/podataka s
prijedlogom eventualnog unaprjedenja stanja



1.3. Utvrdivanje preliminarnog obuhvata (bruto i neto) s prikazom ¢estica/proizvodnih tabli po
pojedinim krajnjim korisnicima (karta ortofoto i topografska)

1.4. Opis postoje¢e poljoprivredne proizvodnje (situacija, popis parcela, poljoprivredne kulture,
prinosi, plodored, proizvodnja, postojece navodnjavanje, prihodi, troSkovi, opis tehnologije,
agroekonomska analiza postojece proizvodnie)

1.5. Opis ocekivane poljoprivredne proizvodnje od strane Korisnika (poljoprivredna kultura,
plodored, prinos, prihodi i trokovi, opis tehnologije, planirani nacin navodnjavanja, financijske
mogucénosti za nabavu opreme za navodnjavanje, o¢ekivana cijena vode i dr.)

1.6. Analiza prostorno-planske dokumentacije opcina, Zupanije i drzave, detekcija ogranicenja te
uklapanje sustava navodnjavanja u prostorno-plansku dokumentaciju

1.7. Poljoprivredni dio (ovaj dio studije radi se na temelju dostupnih podataka, prvenstveno
temeljem Zupanijskog plana navodnjavanja)

1.7.1. Analiza sadagnje i potencijaine pogodnosti tla za navodnjavanje
1.7.2. Potrebe vode za optimalan razvoj nasada

1.7.3. Opis planirane poljoprivredne proizvodnje, nadin navodnjavanja, varijante odabira opreme za
navodnjavanje

1.8. Voda za navodnjavanje
1.8.1. Potrebne koli¢ine vode za navodnjavanje

1.8.2. Analiza varijanti moguéeg izvora vode sa koliinama, te varijante lokacije zahvata,
eventualnog akumuliranja, kao i varijante dovoda i razvoda vode za navodnjavanje do
natapnih blokova sa procjenom troSkova projektiranja, otkupa zemljista, izgradnje,
rada, upravljanja, odrZavanja za svaku pojedinu varijantu. U tom smisiu potrebno je
minimalno obraditi dolje navedene varijante glede osiguranja potrebne koli¢ine vode:

e  Zahvat iz rijeka Karasice ili Vucice s dovodom vode do podrucja obuhvata
e Zahvat iz bunara

1.9. Osvrt na kvalitetu vode za navodnjavanje

Ekonomsko-financijska analiza varijantnih rjeSenja

2.1. Uvod (metodologija, podloge za analizu, razdoblje razmatranja, izbor diskontne stope,...)

2.2. SaZetak troskova investicije i godiSnjih troSkova upravljanja i odrzavanja investicije na parceli
od strane krajnjeg korisnika

2.3. Savetak trofkova investicije i godidnjih trodkova upravijanja i odrzavanja investicije osiguranja
izvora i dovoda vode do parcele od strane_investitora po varijantama

2.4. Financijska analiza po varijantama
2.4.1. Financijska analiza cjelovite investicije po varijantama

Troskovi/koristi

Financijski pokazatelji (NSV, ISR, omjer K/T, razdoblje povrata,..)
Analiza osjetljivosti

Analiza rizika

Zakljucak

2.4.2. Financijska analiza investicije s aspekta krajnjeg korisnika

Tro$kovi/koristi

Financijski pokazatelji (NSV, ISR, omjer K/T, razdoblje povrata,..)
Analiza cijene vode

Zakljucak

2.5. Ekonomska analiza cjelovite investicije po varijantama

e«  Troskovi/koristi



- Plan navodnjavanja na podruéju Osjecko-baranjske zupanije (Hidroing Osijek d.o.0., 2005.),

- 1dejni projekt vodnih gradevina za potrebe uredenja vodnog rezima i visenamjenskog koristenje sliva rijeke
Karasice (Hidroing d.o.0. Osijek, 2017.),

- Ankete krajnjih korisnika.

Tzvréitelj je duZan kod izrade projekata prikupiti, obraditi i koristiti i druge podloge, odnosno podatke, koje
nisu navedene u ovom projektnom zadatku, ukoliko mogu posluZiti prilikom izrade trazene dokumentacije.

6. POSEBNE ODREDBE

Voditelj izrade studije odgovoran je za cjelovito sagledavanje svih dijelova, u svim fazama i za njihovo
uspjesno odvijanje i objedinjavanje.

O svim eventualnim promjenama i nadopunama koje nisu obuhvaéene projektnim zadatkom, a mogu se
pojaviti tokom izrade dokumentacije, IzvrSitelj je u obvezi bez odlaganja obavijestiti Investitora i Hrvatske
vode te ¢e se iste utvrditi zapisnicki izmedu Izvrsitelja, Investitora i Hrvatskih voda i postati sastavnim
dijelom ovog projektnog zadatka.

Izvriitelj je obvezan prezentirati dokumentaciju izradivanu prema ovom projektnom zadatku prema
zahtjevima Investitora i Hrvatskih voda.

Po zavréetku izrade, Investitoru i Hrvatskim vodama se dostavlja dokumentacija najprije u tri primjerka u
tiskanom obliku i u digitalnom obliku na verifikaciju. Nakon verifikacije, Izvréitelj je ovlasten isporuciti
cjelovitu dokumentaciju.

Ukoliko Investitor i Hrvatske vode u postupku verificiranja utvrdi opravdane nedostatke i/ili potrebne
izmjene, Izvrsitelj je duzan isto uciniti na vlastiti troSak neovisno da li je Ugovor o uslugama izmedu
Investitora i Izvrsitelja okoncan ili ne.

7. ROKOVI I DOSTAVA DOKUMENTACIJE

Rok za izradu studije je 3 mjeseca od potpisa Ugovora. Izvritelj je duzan do isteka navedenog perioda
isporuciti studiju na verifikaciju.

Nakon verifikacije, studija mora biti opremljena sukladno vazecim zakonskim propisima i isporucena
Investitoru na hrvatskom jeziku u pet primjeraka u tiskanom obliku i u digitalnom obliku.

Sva isporucena tender dokumentacija mora biti potpisana i ovjerena od strane Izvrsitelja.

Digitalni oblik dokumentacije - CD / DVD - s tekstualnim i drugim prilozima kao tabele, grafikoni, crtezi,
situacije i sl. trebaju biti izradeni i predani u Microsoft Office programskom paketu, odnosno CAD
aplikacijama sve sa ciljem dobivanja potrebnih informacija o planiranim zahvatima, nastavnom odrzavaniju i
daljnjem razvitku navodnjavanja, te sa svrhom dobivanja podloga za izradu prostorno-planske
dokumentacije. Napominjemo da svi troskovnici u digitalnom obliku moraju biti u .xls formatu. Takoder,
potrebno je sve tekstualne i graficke prikaze predati i u .pdf formatu.
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